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Производственной линии по изготовлению  кирпичей. 
ООО «Цинаньская машиностроительная компания по производству оборудования для изготовления кирпича и черепицы», г. Цинань в лице генерального директора  г-на Чжао Цзаньхэй доверено разработать проект завода производительностью 30 млн. шт. (стандарт РФ). И в процессе реализации предоставить соответствующие технические основания. Данный проект предоставляется только в качестве справочного.

1. Продукция и масштабы производства. 
1.1  Производительность в год (масштабы производства).

       1.2  Производительность: 30 млн. шт./год, кирпичей. 
          По российским стандартам  –  30млн.шт./год   (250*120*65мм) 
      1.3. Стандарт качества:       Выше MU15  марка М150
     2.   Проект технологии производства. 
      2.1. Сырье.

      2.1.1. Глина
Требования к химическим составляющим:
          SiO2             Al2O3      Fe2O3      CaO       MgO   

        55~70%      10~18%    5~10%     0~5%     0~3%
2.1.2. Требования к показателю пластичности после обработки  сырья.

          Показатель пластичности: 7-15
2.2. Решение по технологическому проекту. 
Предложение использовать технологию агломерации с одноразовым обжигом, с простановкой цифры/числа в печи для обжига с туннелем 2,6 м в сечении. 
2.2.1. Добыча сырья и транспортировка.От экскаватора самосвалом сырье отправляется на завод. 
2.2.2. Переработка сырья. 

Ящичный питатель равномерно в соответствии с пропорцией подает сырьё на первую дробилку CS80×60, где проводится его грубое дробление и отделение камней из глины. Затем сырьё попадает во вторую дробилку GS100×80, в которой проходит дальнейшее дробление. Последнее размельчение происходит в высокоскоростной дробилке для мелкого дробления GS100×80. Потом сырье подается в двухвальный смеситель SJ300×43.  
Переработанное сырье попадает в склад-шихтозапасник.Длина склада для обработанного сырья 56 м. Через ленточный транспортер     многоковшовым  гидроэкскаватором   сырьё подается во второй ящичный питатель  GD80. 
2.2.3. Производство полуфабриката. 
Сырье подается в высокоскоростной смеситель экструдер SJJ300×43, в котором происходит смешение. Форма бруса формуется с помощью двухуровневого вакуумного экструдера JKB60/50-3.0. Автомат для резки кирпича-сырца разрезает брус на заготовки определенного размера. Автоматический укладчик перекладывает  кирпичи на печные тележки. 
2.2.4. Порядок сушки и сушка на огне. 
Пронумерованные печные тележки посредством парома/тележки доставляются ко входу в сушильную печь. Гидравлический толкатель доставляет тележку в сушилку. Сушилки 68 метров .Период пребывания  кирпичей в сушилке  22 – 28 часов.  В день можно высушить  90000 -100000 шт. заготовок. Это удовлетворяет требованиям просушки для печи  обжига с двумя туннелями, производительность одной 80000 – 100000 шт./день. Тепло в сушильной камере – это теплота от дыма печи для обжига и остаточная теплота сохраняемой температуры после нагрева (если температура опустится ниже 5ºС, в таком случае необходим  воздухонагреватель). Просушенные  заготовки  с  помощью  парома/тележки

 переправляются к входу туннельную печь (2,6 м в сечении). Гидравлический толкатель доставляет тележку в печь для обжига. Период пребывания в печи 45 часов. Готовые  кирпичи  перекладываются  из  печной тележки на  ленточный конвейер  вручную двумя рабочими. 
2.2.5. Технологический процесс: 
Сырье – экскаватор – самосвал – погрузчик – ящичный питатель – дробилка для грубого дробления - дробилка для среднего дробления – высокоскоростная дробилка для мелкого дробления – двухвальный смеситель – ленточный конвейер, распределения материала – склад для обработанного сырья – многоковшовый экскаватор – уровневый ленточный транспортер – ящичный питатель - смеситель-экструдер - двухуровневый вакуумный экструдер - автомат для резки кирпича-сырца – автоматический укладчик – паром/тележка – гидротолкатель для тележки– сушилка – паром/тележка– гидротолкатель для тележки–туннельная печь для обжига – паром/тележка – готовый продукт – выход из печи – нумератор по категориям/классам – реверсивная вагонетка. 

2.2.6. Период производства. Рабочие смены. 
1) Период: Первый год при запуске в эксплуатацию завода, производство кирпича рассчитывается из расчета 150 производственных дней, (производительность рассчитывается из расчета 70% от общей производительности). 
Второй год при запуске в эксплуатацию производства рассчитывается из расчета 300 производственных дней и составит 100% производительности завода. 

2) Рабочие смены: обработка сырья: 1 смена (7.5 часов); 
Производство полуфабриката: 1 смена (7.5 часов). 

Сушка: 3 смены (каждая смена по 8 часов).
Обжиг: 3 смены (каждая смена по 8 часов).
Выход из печи для обжига: 3 смены (каждая смена по 8 часов). 

Прочее: 1 смена (8 часов).
2.2.7. Баланс материалов
	пункты
	ед. расчета
	брак
	Потери

	количество материала

	
	
	
	
	год
	День

	красный кирпич（стандарт）
	10000 шт.
	
	
	3000
	10

	сухие заготовки при входе в печь для обжига
	10000 шт.
	2%
	возможно повторное использование
	3060
	10.2

	сырые заготовки при входе в сушилку
	10000 шт.
	
	
	3060
	10.2

	Сырье/глина
	тонна
	
	
	90000
	300

	природный уголь
	тонна
	
	
	6600
	22

	электроэнергия
	KWH
	
	
	900000
	3000

	вода
	тонн
	
	
	6400
	36


3.                   Расчет цены на оборудование. 

	№
	наименование оборудования
	размеры 

и модель
	ед.
	кол-во
	РМБ（юань）
	доллар 

США
	мощность

/KW

	1 
	экскаватор
	
	шт.
	1
	приобретается самостоятельно

	2 
	самосвал
	
	шт.
	4—6
	

	3 
	погрузчик
	
	шт.
	2
	

	4 
	ящичный питатель
	GD80
	шт.
	1
	88641
	12663
	7.5

	5 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=15M
	шт.
	1
	36582
	5226
	4

	6 
	дробилка для грубого дробления
	CS80×60
	шт.
	1
	230051
	32864
	67

	7 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=10M
	шт.
	1
	32361
	4623
	4

	8 
	высокоскоростная дробилка для мелкого дробления
	GS100×80
	шт.
	1
	281400
	40200
	130

	9 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=10M
	шт.
	1
	32361
	4623
	4

	10 
	высокоскоростная дробилка для мелкого дробления
	GS100×80
	шт.
	1
	281400
	40200
	130

	11 
	оборудование для перемалывания
	GS100×80
	шт.
	1
	281400
	40200
	

	12 
	двухвальный смеситель
	SJ300×43
	шт.
	1
	216611
	30944
	75

	13 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=25M
	шт.
	1
	49982
	7140
	5.5

	14 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=5M
	шт.
	1
	27014
	3859
	3

	15 
	реверсивный ленточный транспортер

	KLZ2 B650 L=30
	шт.
	1
	117209
	16744
	6.2

	16 
	гидравлический многоковшовый экскаватор
	DWY-50
	шт.
	1
	375200
	53600
	28.7

	17 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=60M
	шт.
	1
	121564
	17366
	7.5

	18 
	ящичный питатель
	GD80
	шт.
	1
	88641
	12663
	7.5

	19 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=15M
	шт.
	1
	36582
	5226
	4

	20 
	смеситель - экструдер
	SJJ300×43
	шт.
	1
	243719
	34817
	90

	21 
	ленточный транспортер（B650）
	TD75 L=15M
	шт.
	1
	36582
	5226
	4

	22 
	двухуровневый вакуумный экструдер
	JKB60/50-3.0
	шт.
	1
	1072000
	153143
	235

	23 
	маслокольцевая вакуумная помпа
	MH-2/150
	шт.
	1
	39396
	5628
	7.5

	a) 22
	автомат для резки кирпича сырца
	ZDPT
	шт.
	1
	176156
	25162
	7.7

	24 
	автомат контователь
	FPBZ
	шт.
	1
	413376
	59053
	9.2

	25 ю
	автоматический укладчик
	ZDMP
	шт.
	1
	964223
	137746
	22.7

	26 
	ленточный конвейер（B500）
	TD75 L=20M
	шт.
	1
	44220
	6316
	4

	27 
	паром/тележка
	DBC-264
	шт.
	2
	187868
	26838
	12.4

	28 
	гидравлический толкатель
	YD-30
	шт.
	2
	187868
	26838
	30

	29 
	паром/тележка
	BDC-264
	шт.
	1
	93934
	13418
	6.2

	30 
	лебедка обратного хода
	XW694
	шт.
	4
	160800
	22971
	12

	31 
	гидравлический толкатель
	YD-30
	шт.
	2
	187864
	26838
	30

	32 
	центробежный вентилятор для бойлерной/котла
	Y4-73 №16D
	шт.
	2
	241200
	34456
	74

	33 
	центробежный вентилятор
	9-26 №4.5A
	шт.
	2
	65124
	9303
	22

	34 
	ворота печи
	
	шт.
	2
	64320
	9188
	

	35 
	Электрический шкаф управления и стойка управления
	
	комплект
	1
	252375
	36054
	0

	Итого
	
	
	6486832
	961136
	


4.  Туннельная печь для обжига и сушилки
4.1.  Две  сушилки по 68 м длиной и шириной 2,6 м, высота 1,8 м  стоимость одной сушилки ( работа + материалы)  - 125000$    Стоимость двух сушилок- 250000 $          
4.2   две туннельные печи  длиной по 132.6 м  и шириной 2,6 м, высота 1.82 ( внутри печи 2 рельсовых пути, один путь вмещает 50 тележек для обжига кирпича) t обжига в печи 1050 гр. С.  Стоимость одной туннельной печи ( работа + материалы)  - 625000$              

Стоимость двух туннельных печей – 1250000 $  
4.3 Тележек 180 шт.  Размер тележки 2745х2700х790 мм ( одна тележка вмещает 2460 кирпичей) 
Предложение: тележки для печи для обжига изготовить на месте,
 колеса закупаются отдельно. 

720комплектов х 1010 юаней=727200 юаней/ 103149долларов. 
4.4 При заказе полностью изготовленных тележек у производителя оборудования, стоимость одной тележки – 7350 $   (сварочные работы, жаропрочная сталь и выкладка огнеупорных кирпичей ) .  
4.5 Итого: 180 тележек х  7350$ = 1323000 $    
6．Подача электричества, распределение, контроллер, операционная система (предложение Российской стороне изготовить самостоятельно).
6.1. Общее электрическое оборудование  (контроль и управление высокого и низкого напряжения)  -  591350 юаней/ 129573 долларов

6.2. Подача электричества 1250КВт трансформатор(1шт.) –610680 юаней/86622  долларов.
6.3 Различные провода, эл.кабели и комплектующие примерно705600 юаней/100086     долларов
Итого: 3848800 юаней/ 316281 долларов     

7．Инженерное обеспечение( ОВ, ВК) разработка проекта и настройка оборудования

7.1.  Разработка проекта    567000юаней/82925долларов

7.2. Настройка оборудования и настройка печи для обжига630000 юаней/89361долларов
Итого: 798000 юаней/172286 долларов      
8．Монтаж оборудования. 
8.1. Расходы за монтаж оборудования составляют 20 % от общей стоимости оборудования (не включая печь для обжига и тележки). Расходы включают: пульт управления, рельсы, базовые строительные работы. 
Для монтажа оборудования Покупатель должен предоставить подъемный кран  грузоподъёмность ＞20T. 

Итого: 1297366 юаней/182227долларов

9.О консультации/обучении сотрудников.
Возможно бесплатное обучение персонала  на стройплощадке,расходы по переводу несет заинтересованная сторона. (Если переводчик от нашей компании 1200долларов в месяц) 

10    Расходы на упаковку.

10.1. Расходы на упаковку оборудования составляют примерно 10% от стоимости всего оборудования, (не включая расходы на упаковку тележек и упаковку материалов для строительства печи). 
10.2. Упаковка для оборудования должна соответствовать требованиям для трансокеанических перевозок (на длительное расстояние по морю) и требованиям для ее перегрузки. 

Итого: 650885юаней/92324долларов
11. расходы на экспертизу, таможенные расходы, страховка, мелкие расходы.
Траспортные расходы на оборудование, перечисленное в пунктах 3
(оборудование), 5 (подача электроэнергии , система управления)–это все транспортные расходы внутри КНР до ж\д станции г.Нанцзин(EXW). 118200 юаней/16766долларов  

Расходы за экспертизу , страховку, сертификаты , на использование подъемного крана , таможенное оформление документов для сопровождения        231100 юаней/33064долларов

Общее количество—40-футовых контейнеров необходимых для перевозки оборудования-около 25 штук

Итого:  234750 юаней/49830 долларов (не включая транспортировку материалов для строительства печи для обжига).

12. Таблица капиталовложений . 

	№
	Наименование
	Примерный расчет затрат

（Доллар, США）


	1
	Оборудование
	961136

	2
	туннельные печи для обжига и сушилки
	1500000

	3
	180 печныхележек и их изготовление


	1323000

	4
	Подача электричества, распределение, контроллер, операционная система
	316281

	5
	Монтаж оборудования

（не включая материалов и аксессуаров）

	182227

	6
	Расходы на упаковку
	92324

	7
	расходы на экспертизу, таможенные расходы, страховка, мелкие расходы


	49830

	8
	(Инженерное обеспечение ОВ, ВК) разработка проекта и настройка оборудования


	172286

	9
	Расход на Китайских специалистов


	179784

	
	Итого
	4.776.864


Обратите внимание!!!  В Росси можно закупить строительные материалы, китайская сторона гарантирует технический момент, т.е. строительство. 

        Огнеупорные кирпичи можно изготовить в КНР за – три месяца! 
12. Расходы на оплату специалистов, инженеров, технических работников и рабочих на площадке. 
12.1. После подписания контракта посылаются 2 - 3 инженера для осмотра территории под завод, и доработать более детально проект завода.  Они  возьмут сырье для хим. анализа. 
12.2. Расходы на двух-трех специалистов (по въезду/выезду из страны): виза, транспортные расходы, питание и проживание,  несет заинтересованная сторона. 
12.3. Во время строительных работ печи для обжига китайская сторона может отправить еще 8-11 человек/инженеров, а также технических специалистов в помощь российской стороне, для проведения монтажных работ. Оплата сотрудников составляет 50 долларов/сутки/человек. техническии помощи стоит 100000юани/14286долларов. （Все необходимые материалы российская сторона закупает самостоятельно.）

13.   Сроки передачи оборудования. 

13.1. После получения оплаты по контракту завод Обязан в течение 90 дней поставить оборудование (указывается на то, что оборудование должно быть отправлено с территории КНР). 
13.2. Срок транспортировки примерно 30 дней. 
13.3. Срок монтажа примерно 60 дней. 
13.4. Настройка – примерно 30 дней. 
14.    Способ оплаты. 
14.1. После подписания контракта предоплата составляет 60% для вступления контракта в силу. 
14.2. Через 30 дней с момента вступления в силу контракта, Заказчик оплачивает еще 20%.

14.3. После окончания изготовления оборудования  Заказчик  оплачивает  последние 20% от суммы контракта.
14.4. После оплаты суммы, указанной  п. 14.3. в течение 15дней оборудование должно

быть отправлено с завода в г. Нанкине. 
15.    Пояснения по комплектации оборудования. 
15.1. Практически все оборудование содержит комплектующие/аксессуары. 

15.2. Во всем оборудовании, где необходима подача электричества, оборудование включает электродвигатель.
15.3. В стоимость оборудования не входит стоимость запчастей.

15.4. Во время подписания контракта Сторона поставщик может предоставить перечень запчастей, необходимых на год, дать их стоимость и пересчитать стоимость контракта с учетом запчастей.（60000долларов）
15.5  Гарантийный срок  на оборудование и электродвигатели – 1.5 года
16. Сервисное обслуживание.
16.1. Наша компания производит оборудование по ГОСТам КНР, если ГОСтов нет, то оборудование изготовляется по гостам предприятия или проводится стандартизация.
16.2. Все оборудование нашей компании – это готовый и уже известный продукт, не требующий опытных испытаний. 
16.3. В нашем оборудовании используются передовые отечественные технологии.  Валы и электродетали  - отечественные или  СП. 
16.4. Если произойдет какая-либо поломка оборудования, а Сторона В не будет иметь возможности заменить, наша компания в течение 20 дней после получения визы,    отправит специалиста на объект, который поможет заменить или отремонтировать деталь. 
16.5. Наша компания готова предоставить специалистов на время пробного запуска и настройки производственной линии, которые будут обучать работников. 
17.   Пояснения. 

17.1. В дальнейшем при успешном сотрудничестве, при подписании контрактов, разногласия по поводу цен будут регулироваться путем переговоров.
 17.2. В данном предложении расходы на строительство печи с тоннелями и сушилки, а также расходы на материалы, должны быть рассчитаны из фактической ситуации на месте. 
ООО «Цинаньская машиностроительная компания по производству оборудования для изготовления кирпича и черепицы», г. Цинань
01.07.2008 г.
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